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1  TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

1.1  Rakennuttaja
Rakennuttaja on X:n vesihuoltolaitos.
1.2  Tilaaja
Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii X:n vesihuoltolaitoksen (merkitään se organisaatio, joka toimii tilaajana).
1.3  Rakennuskohde
Rakennuskohteena on … tähän tulee lyhyt määritelmä ja kuvaus rakennuskohteesta ja sen sijainnista. 

Esim. 
Urakan kohteena on X:n kaupungin pohjoisella asemakaava-alueella sijaitseva Pääväylä nimisen kadun vesijohto ja viemäri välillä Isokatu - Pikkukatu (KP Oyj:n puh.luettelon karttalehti 99, ruutu 42/17).

2  URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

2.1  Urakkamuoto
Urakka on kokonaisurakka.

2.2  Maksuperuste
vaihtoehdot (tarpeeton vaihtoehto poistetaan)

1 

Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhin​nat ja tässä urakkaohjelmassa esitetyllä tavalla mitatut työmäärät.

2 

Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta.

3

Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. Seuraavat kokonaishintaan sisältyvät työsuoritukset on sidottu allalueteltuihin massamääriin:
- 
luetellaan sidottavat massat (työvaihe, nimike), massamäärät ja mittayksiköt (tarvittaessa myös mittaustapa)

Määrät tarkistetaan työsuoritusten yhteydessä ja urakkahintaa muutetaan todettujen määrämuutosten ja niihin liittyvien yksikköhintojen perusteella.
2.3  Urakkasuhteet
Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Tilaaja ei salli alihankintojen ketjuttamista. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen ura​koitsi​ja, joka ei ole ennen töihin ryhtymistä toimittanut vaadittuja selvityksiä tai on alihankkijan alihankkija. 

3  URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

3.1  Pääsuoritusvelvollisuus
3.1.1  Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat

Urakka käsittää … tässä määritellään urakan suoritusvelvollisuuteen kuuluvat työt ja hankinnat. 

Esim. 
Pääväylän johtojen saneeraustyöt kaikkine töineen ja hankintoineen seuraavasti:
· vesijohdon betonointi plv 10 – 650

· jätevesiviemärin saneeraus pitkäsujutusmenetelmää käyttäen välillä xx – yy ja yy – zz
· tarvittavien työkaivantojen teon
· työkaivantojen entisöinnin

· jätevesiviemärin saneerauksen edellyttämät ohipumppaukset



Urakkaan kuuluu tilaajan tyyppipiirustuksen (piir. n:o 12345) mukaisen työmaakilven pystyttäminen kaikkine töineen ja hankintoineen (poikkeus YSE 6 §, kohta 5).

Urakoitsija vastaa työnaikaisten  liikennejärjestelyjen suunnittelusta. 

Ohje 
Suomen kuntatekniikan yhdistys julkaisu 19/99 “Tilapäiset liikennejärjestelyt katu​alueilla” tai tilaajakohtainen ohje.
Urakoitsijan tulee esittää liikennejärjestelysuunnitelmat tilaajalla ja hyväksyttää kadun/tien pitäjällä hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista ja tarvittaessa viranomaisilla.

3.1.2  Urakkarajat

Tämä kohta tarvittaessa täydentää kohtaa 3.1.1 (muuten kohta poistetaan).
Esim. 
Jätevesiviemärissä putkeen tehdyt putkiliitokset voidaan jättää saneeraustyön jälkeen avaamatta (liitokset ei käytössä). 

Esim. 
Vesijohtosaneerauksessa saneeratun putken päihin tulee asentaa liitososa, jolla voidaan liittyä vanhaan johto-osaan. 
3.1.3  Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat

Tämä kohta tarvittaessa täydentää kohtaa 3.1.1. Tässä voidaan esittää esim. vähäiset ti-

laajan suoritusvelvollisuuteen kuuluvat työt ja/tai hankinnat, jotka täsmentävät pääsuoritusvelvollisuutta sekä kolmansien osapuolten työt ja riippuvuudet urakkaan (muuten kohta 
poistetaan).
3.2  Sivuvelvollisuudet
Ohje
Urakoitsijalle kuuluvat sivuvelvollisuudet on lueteltu yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98 2 §). Mikäli sivuvelvollisuuksista halutaan poiketa tai niitä muuttaa, esitetään muutokset tässä.
Tilaaja suorittaa työmäärien mittauksen urakoitsijan edustajan kanssa. Kaikista mittaustoimituksista on pidettävä mittauspöytäkirjaa.

Tilaaja hankkii kohdekohtaiset työluvat arkisin klo 7.00–18.00 välisenä aikana tehtäviä töitä varten. Muina aikoina tehtäville töille luvat hankkii urakoitsija (esim. yötyölupa, lupa häiritsevän työn tekemistä varten) .
3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta ja tilaajavastuulaista johtuvat 
            velvollisuudet 

Urakan kestäessä yli 12 kk on urakoitsijan esitettävä  tilaajavastuulain mukaiset todistukset /selvitykset 12 kuukauden välein. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään RALA ry:n Luotettava Kumppani -raporttia. Mak​sujen laiminlyöminen on urak​kasopi​muksen purkuperuste. 
Urakoitsijalla on velvollisuus näyttää toteen ulkomaalaista työvoimaa koskevien velvoitteidensa täyttäminen (kts kohta 13.1 Työvoimamääräykset).

Jokaisen urakoitsijan on toimitettava ennen työvaiheen aloittamista päätoteuttajalle työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi ja oikeellisuuden seuraamiseksi.

3.3  Työmaapalvelut
Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työkohteissa niiden toteuttami​seksi välittömästi tarvittavat alueet. Alueesta ja alueen käytöstä on sovittava etukäteen tilaajan kanssa. Vastuu työkohteesta ja sen ylläpidosta siirtyy urakoitsijalle työn alkaessa tai sovitusta työn alkamisajankohdasta ja päättyy, kun tilaaja on työsuorituksen hyväk​synyt.
Urakoitsijan tulee hankkia muiden tarvitsemiensa alueiden käyttöoikeudet.

3.4  Työmaan johtovelvollisuudet
Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana työkohteissa, joilla ei samanaikaisesti ole nimettynä muuta päätoteuttajaa, jolle kuuluu työ​maan johtovelvollisuudet. Yhteisellä työmaalla urakoitsija sitoutuu huolehtimaan osuudestaan rakentamisen valmistelussa ja toteutuksessa.
Urakoitsija toimii aina päätoteuttajana käyttämiinsä aliurakoitsijoihin nähden. 
4  TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

vaihtoehdot (tarpeeton vaihtoehto poistetaan)

1

Tilaaja ei suorita rakennuskohteessa urakka-aikana rakennustöitä, eikä urakkaan sisälly tilaajan hankintoja.
2

Tilaaja suorittaa rakennuskohteessa urakka-aikana seuraavia töitä:

-
luetellaan työsuoritukset ja niiden riippuvuudet urakkaan   

Esim.
Tilaaja järjestää kustannuksellaan vesijohdon saneeraustyön ajaksi tilapäisen vedenjakelun letkuttamalla kiinteistöt.
3

Tilaaja on hankkinut/hankkii seuraavat urakkaan sisältyvät materiaalit:
· luetellaan materiaalit ja niiden toimitusaika ja toimitus työmaalle
4

Tilaaja suorittaa rakennuskohteessa urakka-aikana seuraavia töitä sekä on hankkinut/hankkii seuraavat urakkaan sisältyvät materiaalit:

-
luetellaan työsuoritukset ja niiden riippuvuus urakkaan
-
luetellaan materiaalit ja niiden toimitusaika ja toimitus työmaalle
5  URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT

5.1  Sopimusasiakirjat
Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraa​va: 
A  KAUPALLISET ASIAKIRJAT
a) Urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus
b) Sopimusneuvottelupöytäkirja
c) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 
d) Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset

e) Urakkaohjelma 
f) Työturvallisuusasiakirja

g) Tarjous liitteineen
B  TEKNISET ASIAKIRJAT

a) hankekohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset

b) sopimuspiirustukset (piirustusluettelo xx.xx.20xx)
c) Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinen työselostus ja määrämittausohje 2013
d) Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje * 

e) InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, 

osa 1 * ja InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset osat 2-3 *
f) Suomen kuntatekniikan yhdistys julkaisu 19/99 “Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueilla” *
Tähdellä * merkittyjä asiakirjoja ei liitetä tarjouspyyntöaineistoon.

Ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset ovat pätevyysjärjestyk​sessä tarjouspyyntökirjeen edellä. Viimeisenä annettu lisäselvitys on pätevyydessä ensimmäisenä.
5.2  Määrälaskenta
vaihtoehdot (tarpeeton vaihtoehto poistetaan)

1


Tilaaja ei ole suorittanut määrälaskentaa.
2

Tilaaja on suorittanut määrälaskennan (määräluettelo xx.xx.20xx). Tilaaja edellyttää, että tarjoaja tarkastaa määräluettelon ja ilmoittaa havaitsemistaan poikkeamista. Urakkatarjous tehdään määräluetteloon perustuen. 
3
Tilaaja on suorittanut alustavan määrälaskennan (määräluettelo xx.xx.20xx). Tilaaja edellyttää, että tarjoaja tarkastaa määräluettelon ja ilmoittaa havaitsemistaan poikkeamista tarjouksessaan. Urakkasopimus tehdään kokonaishintaan perustuen eikä määräluettelo ole sopimusasiakirja. 

6  URAKKA-AIKA

6.1  Suoritusaika
6.1.1  Töiden aloitus

Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun urakkasopimus on allekirjoitettu.

6.1.2  Töiden valmistuminen

vaihtoehdot (tarpeeton vaihtoehto poistetaan)

1

Urakan on oltava valmiina viimeistään xx.xx.20xx.  

2

Urakan on oltava valmiina viimeistään xx kuukauden kuluttua siitä kun urakkasopimus on allekirjoitettu.   

6.1.3  Välitavoitteet

vaihtoehdot (tarpeeton vaihtoehto poistetaan)

1

Urakassa ei ole välitavoitteita.


2

Urakan välitavoite/välitavoitteet on/ovat:  

-
luetellaan välitavoitteeseen kuuluvat urakoitsijan suoritusvelvollisuudet

6.2  Sopimussakot
6.2.1  Viivästyssakko
Viivästyssakko lasketaan enintään 50 työpäivältä.

vaihtoehdot (tarpeeton vaihtoehto poistetaan)

1

Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta, 0,05 % arvonlisäverottomasta urakka​hinnasta. 

2

Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa 
mainitusta valmistumisesta, 00000 €/xx % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (poikkeus YSE 18 §). 

6.2.1.1  Välitavoitteiden viivästyssakko
Välitavoitteet ovat sakollisia. Viivästyssakko lasketaan enintään  75 työpäivältä kunkin välitavoitteen osalta erikseen.

vaihtoehdot (tarpeeton vaihtoehto poistetaan)

1

Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta, 0,05 % arvonlisäverottomasta urakka​hinnasta. 

2

Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa 

mainitusta valmistumisesta ja/tai välitavoitteesta, 00000 € / xx % arvonlisäverottomasta 

urakkahinnasta (poikkeus YSE 18 §). 

6.2.2  Toiminnalliset sanktiot 
Sanktio tarkoittaa urakoitsijan toiminnallisesta laiminlyönnistä määriteltävää sanktiota. Sanktioita ovat:

· kirjallinen muistutus
· sakko (rahallinen korvaus, joka voidaan vähentää urakan  

                       laskutuksen yhteydessä)
-
urakoitsijan edustajan vaihto

·  
urakan purku

Kirjallinen muistutus

Kirjallinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työmaakokouksessa. Muistutus voi olla urakoitsijan oman poikkeamaraportoinnin seurausta tai tilaajan valvonnan yhteydessä esiin tulleesta syystä johtuva. 

Sakko

Sakko on kirjallisen muistutuksen jälkeen (samasta asiasta) seuraava rahallinen sanktio. Laiminlyönnin tai puutteen ollessa vakava sakko voidaan määrätä myös ilman muistutusta.
Urakoitsijan edustajan vaihto

Tilaajalla on oikeus urakoitsijan edustajan vaihtoon (vastuunalainen työnjohtaja),  mikäli urakkaan on kirjattu useita muistutuksia ja sakkoja viimeisen 6 kuukauden sisällä
Urakan purku
Urakan purkaminen on äärimmäinen menettely sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki edellä 
luetellut keinot on käytetty, eikä urakoitsijan toiminta senkään jälkeen vastaa sopimus- asiakirjojen vaatimuksia.
	Toiminnallinen poikkeama
	Samasta laiminlyönnistä annetut muistutukset ja sakot

	
	ensimmäinen kerta
	toinen kerta
	seuraavat kerrat

	laatusuunnitelman vastainen toiminta
	huomautus
	500 €
	1 000 €

	tilaajan tekemän valvonnan perusteella havaittu huomattava laatupoikkeama, josta urakoitsija ei ole tehnyt poikkeamaraporttia
	huomautus
	1 000 €
	2 000 €

	liikenteen hoidon, työnaikaisten järjestelyiden, tiedottamisen laiminlyönti tai puute (esim. unohdettu sovittu tiedottaminen, jätetty työn jälkeen tietyömerkki) 
	huomautus 
	1 000 €
	3 000 €


	työturvallisuuden laiminlyönti (ei välitöntä vaaraa)
	huomautus
	1 000 €
	3 000 €

	väliaikaisten vesihuoltojärjestelyjen laiminlyönti
	2 000 €
	3 000 €
	4 000 €

	työturvallisuuden laiminlyönti (vaaraa aiheuttava)
	2 000 €
	5 000 €
	urakoitsijan

 edustajan vaihto o

	liikenteen hoidon, työnaikaisten järjestelyiden, työturvallisuuden vakava laiminlyönti tai puute (esim. väliaikainen vedenjakelu, ohipumppaus, suojatie, kielletty ajosuunta poistettu) 
	2 000 €
	5 000 €
	urakoitsijan

 edustajan vaihto


Tilaajalla on oikeus korjauttaa puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa puutetta tilaajan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kaikki kustannukset peritään kaksinkertaisina urakoitsijalta (poikkeus YSE:n 91 §).
Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes poikkeamat, puutteet tai laiminlyönnit  on poistettu/korjattu. Nämä keskeytykset eivät oikeuta urakoitsijan lisäaikaan tai lisäkorvaukseen.  
7  VAKUUDET JA VAKUUTUKSET

7.1  Urakoitsijan vakuudet
7.1.1  Rakennusajan vakuus

Rakennusajan vakuus on 10 % lopullisesta arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Rakennusajan vakuuden on oltava voimassa:

a)
urakkasopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä

b)
viivästyssakon suorittamisesta

c)
niiden vahinkojen korvaamiseksi, jotka johtuvat urakoitsijan korvausvelvollisuudesta kolmannelle osapuolelle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen.

Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun urakka on kokonaisuu​dessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asetettu, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun tilaajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen va​kuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu.
7.1.2  Takuuaika ja takuuajan vakuus

Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverot​tomasta urakkahinnasta.

Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei  takuun antaja vapaudu velvolli​suuksistaan ennen kuin sopimuspuolten keskeiset suhteet ovat täysin selvät siinä​kään tapauksessa, että sopimus puretaan YSE 98 78–81 §:n perusteella
7.2  Tilaajan vakuudet
vaihtoehdot (tarpeeton vaihtoehto poistetaan)
1

Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta.
2 

Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja asettaa vakuuden, jonka suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (yksivuotinen urakka).
7.3  Vakuutukset
7.3.1  Rakennuskohteen vakuuttaminen

vaihtoehdot (tarpeeton vaihtoehto poistetaan)
1

Rakennuskohteelle ei tarvitse ottaa rakennustyövakuutta (poikkeus YSE 3 §).

2

Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 §:n 10 kohdan mukaiset vakuutukset.

8  TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS

8.1  Urakkahinnan muodostuminen
vaihtoehdot (tarpeeton vaihtoehto poistetaan)

1 

Urakkahinta muodostuu mitattujen suoritemäärien ja sopimuksenmukaisten yksikköhinto-

jen perusteella. Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhin​nat ja tässä urakkaohjelmassa esitetyllä tavalla mitatut työmäärät.

2 

Urakkahinta muodostuu urakkasopimuksen perusteella määräytyvästä kokonaishinnasta.

3

Urakkahinta muodostuu urakkasopimuksen perusteella määräytyvästä kokonaishinnasta ja mitattujen suoritemäärien mukaan määräytyvästä yksikköhintaosuudesta. 

8.2  Urakkahinnan maksaminen
8.2.1  Ennakko

vaihtoehdot (tarpeeton vaihtoehto poistetaan)
1

Ennakkomaksua ei suoriteta.
2
Tilaaja maksaa xxxx €:n suuruisen ennakkomaksun kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennusajan vakuus asetettu, laatusuunnitelma hyväksytty  ja työt aloitettu.

8.2.2  Maksusuoritukset

vaihtoehdot (tarpeeton vaihtoehto poistetaan)
1

Korvaus työstä suoritetaan maksu- ja mittausperusteiden määräämällä tavalla mitat​tujen määrien sekä massa- ja yksikköhintaluettelossa esitettyjen yksikköhintojen perusteella.

2
Korvaus työstä suoritetaan maksuerätaulukon mukaisesti.
Laskujen maksuaika on xx vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Yliajalta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen vuotuisen viivästys​korko.
8.3  Hintasidonnaisuudet
Valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu Suomen Säädöskokoelmassa.

Mikäli urakassa on valuuttamääräisiä työsuorituksia tai hankintoja, ilmoitetaan hintasidonnaisuus tässä.

8.3.1  Kustannusindeksi

Urakkahintaa ei sidota indeksiin.

8.4  Suunnitelma- ja hintamuutokset
Kaikista muutos- ja lisätöistä sekä niissä soveltuvista yksikköhinnoista ja vaikutuksesta urakka-aikaan on kirjallisesti sovittava tilaajan kanssa ennen ko. työhön ryhtymistä.
9  ORGANISAATIOT

9.1  Tilaajan organisaatio/edustajat
Tilaajan, X:n vesihuoltolaitoksen toimivaltaisena edustajana toimii  Xxxx Xxxxx tai hänen määräämänsä.

Muut tilaajan edustajat mm. turvallisuuskoordinaattori nimetään aloituskokouksessa ja toimivaltuudet määritellään erikseen.
9.2  Urakoitsijan organisaatio/edustajat
Urakoitsijan on nimettävä tätä urakkaa varten toimivaltainen edustaja ja vastaava työn​johtaja sekä työn työturvallisuudesta vastuussa oleva henkilö. Urakoitsijan edustajan ja vastaavan työn​johtajan ja vähintään yhden työntekijän jokaisesta työryhmästä on kyettävä kommunikoidaan suullisesti ja kirjallisesti suomen kielellä. 
Tilaaja pidättää itselleen perustellusta syystä oikeuden hylätä urakoitsijan esittämä työnjoh​to.

10  YHTEISET TOIMITUKSET

10.1  Katselmukset
Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisissä katselmuksissa ennen työ​kohteen luovuttamista urakoitsijan käyttöön.

10.2  Työmaakokoukset
Urakan toteuttamisen aikana pidetään säännöllisin välein työmaakokouksia. Katso myös työturvallisuusasiakirjan kohta ”Turvallisuussäännöt, 1.4 Kokouskäytännöt” 
10.3  Työmaapäiväkirja
Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa.

10.4  Vastaanottotarkastus
Vastaanottotarkastus pidetään YSE 98 71 §:n mukaisesti.

10.5  Takuutarkastus
Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä  välitarkastus. Välitarkastuksen osalta noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä.

Takuutarkastus pidetään YSE 98 74 §:n mukaisesti.

11  LAADUNVARMISTUS

11.1  Tilaajan laadunvarmistus
Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat ko-

keet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa. 

11.2  Urakoitsijan laadunvarmistus
11.2.1  Laatusuunnitelma

Ohje
Urakoitsijan laatusuunnitelmassa tulee esittää mm. seuraa-
vat asiat:

-
Laadunvalvontaorganisaatio toteutustasolla

-
Tiedonkulun varmistaminen

-
Laadunvalvonnassa käytettävät laitteet
-
Aliurakoitsijoiden ja -hankkijoiden työn ja toimitusten laadun varmistaminen

-
Kelpoisuuden osoittaminen ja laadunmittaustulosten dokumentointi

Urakoitsijan on laadittava tätä urakkaa koskeva laatusuunnitelma toimintansa ohjaa​miseksi ja laadun varmistamiseksi. Vastaava laatusuunnitelma on oltava myös mahdollisilla aliurakoitsijoilla.
Urakoitsijan tulee esittää tätä urakkaa koskeva laatusuunnitelma ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta.

11.2.2  Työnaikainen laadun seuranta

Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan laadunohjaukseen, laadunvarmistukseen ja laadunarvosteluun kuuluvasta näytteenotosta ja tutkimuksesta. Laadun arvostelussa otetaan huomioon vain sellaiset näytteet, joiden otosta ja näytteenottopaikasta on sovittu tilaajan edustajan kanssa. Sopimusosapuolten on viipymättä toimitettava suorittamiensa laadunvalvon​tatutkimusten ja -mittausten tulokset toisilleen tiedoksi.

12  RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

Ellei urakkasopimuksessa ole toisin määrätty riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan ensiasteen tuomioistuimena  Suomen lain mukaan X:n käräjäoikeudes​sa. 

13  MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

13.1  Työvoimamääräykset 
Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus. Ilmoituksen muoto ja sisältö tarkennetaan työn alkaessa.  

Urakoitsijan työntekijöiden sekä työnjohdon (koko henkilöstön) tulee työtä tehdessään olla varustettuna kuvallisella ja veronumerollisella henkilökortilla, josta ilmenee työnantajan ja työntekijän nimet. 

Veronumero tulee olla merkittynä veronumerorekisteriin. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden tarkistaa veronumerot verottajan rekistereistä.

Jos urakoitsijalla on tämän sopimuksen tarkoittamissa tehtävissä työmaalla palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on urakoitsijan huolehdittava jäljempänä esitettyjen velvoitteiden täyttämisestä. 

Ulkomaisella työntekijällä on oltava seuraavat luvat riippuen siitä minkä maalainen hän:

a)
Työntekijä on EU/ETA-maan kansalainen; työn teko ei edellytä erillistä oleskelulupaa tai päätöstä, oli kyseessä lähetetty tai Suomeen palkattu työntekijä. 

b)
Jos muiden maiden kansalainen työskentelee Suomessa toimivan yrityksen palveluksessa tai lähetettynä työntekijänä, niin tällaisella työntekijällä tulee aina olla työntekijän oleskelulupa. 

Urakoitsija on velvollinen osoittamaan, että urakoitsija itse ja tähän sopimukseen liittyvät alihankkijat noudattavat suomalaisen työehtosopimuksen sekä urakkaohjelmassa ja työturvallisuusasiakirjassa mainittuja vaatimuksia.

Urakoitsija vastaa siitä, ulkomaalaiset työntekijät maksavat suomalaisen lainsäädännön edellyttämät verot.
Urakoitsijalla on velvollisuus näyttää toteen ulkomaalaista työvoimaa koskevien velvoitteidensa täyttäminen. Lähetetyillä työntekijöillä tulee olla työskentelyn alkaessa joko E 101-/ A1 –todistus tai sitten tapaturma- ja eläkevakuutus otettuna suomalaisesta yhtiöstä.

Urakoitsija on velvollinen ottamaan omille työntekijöilleen tapaturmavakuutukset ja huolehtimaan siitä, että alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla omien työntekijöidensä kanssa. 

13.2  Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin
Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin ainek​siin kuuluu urakoitsijalle lukuun ottamatta seuraavia materiaaleja: 

-
kaivojen kansistot

-
vesihuoltoverkon laitteet, varusteet

-
luonnonreunakivet, nupu- ja noppakivet

Materiaalit toimitetaan tilaajan osoittamaan varastoon. Jos kuljetusmatka on yli 2 km, maksetaan ylittävältä matkan osalta erillinen korvaus. 
13.3  Ilmoitukset lääninverovirastolle
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle X:n vesihuoltolaitoksen kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat. 

X:n vesihuoltolaitos  

___.___.20xx

________________________
________________________

Xxxxx Xxxxx


Xxxxx Xxxxx
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